
  

 

 

FOTOVOLTIKA PRE VAŠU DOMÁCNOSŤ
CENOVÁ PONUKA A TECHNICKÝ NÁVRH OBSAHUJE: 

 

• Garancia výmeny elektromera do 3 mesiacov od podania žiadosti – každý mesiac navyše Vám 
zaplatíme 200 kWh elektrickej energie 

• Vybavenie virtuálnej batérie od ZSE alebo vybavenie Zmluvy o výkupe prebytkov 

• Monitoring spotreby domácnosti – Inštalácia Smartmetra 

• Podanie stavebnej ohlášky 

• Budúca Ekologická likvidácia panelov / meniča  

• Obhliadka miesta inštalácie 

• Pripojenie do distribučnej sústavy: žiadosti, zmluvné podklady, formuláre, výmena elektromera 

• Projektová a technická dokumentácia 

• Doprava na miesto inštalácie  

• Inštalácia celého systému / montáž panelov na strechu / montáž meniča / montáž DC a AC rozvádzač / 
spotrebný elektroinštalačný materiál / pripojenie systému na odberné miesto / monitoring systému 
WIFI / 

• Protipožiarna ochrana (na základe normy ATN011) 

• Revízna správa 
 

Set On-Grid Pegas 3,28 kWp na šikmú strechu

Inštalovaný výkon elektrárne: 3,28 kWp 
Vhodné pre domácnosti s ročnou spotrebou: 4 510 kWh 
Počet FV panelov JA Solar / Risen Energy / Jetion Solar: 8 
Plocha FV panelov m2: 15,2 
Menič: Solis S5-GR3P3K, 3-fázový 
Maximálne rozšírenie elektrárne:  4,5 kWp 
Monitoring výroby/spotreby – smartmeter: Áno 
Montážny systém: ESDEC ClickFit EVO (klik na ukážku) 
ZÁRUKA NA CELÝ SYSTÉM 10 rokov 
Cena s DPH: 
Protipožiarna ochrana Tigo TS4-A2F/1000 
 
Dotácie Zelená domácnostiam 

5 664,19 € 
ZDARMA 

 
1 500,00 € / 1 725,00 €      

 

 

 

PRIEMERNÁ ROČNÁ ÚSPORA 

Priemerná ročná výroba FVE(Zdroj – PVGIS-5) kWh 3 608 

Priemerná ročná úspora pri 50% využití virtuálnou batériou EUR 943,59 €  

Priemerná ročná úspora pri 50% využití bez virtuálnej batérie  EUR 629,06 € 

https://youtu.be/D6YeHnanUpc


  

 
Výpočet zhodnotenia investície s virtuálnou batériou:  

 

 

Výpočet zhodnotenia investície  bez virtuálnej batérie: 

 

POZNÁMKA: Výpočet zhodnotenie investície uvažuje s medziročným zdražením elektrickej 

energie 3% a poklesom výkonu FVE medziročne o 0,55% 
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Graf priemernej ročnej produkcie elektrickej energie z fotovoltickej elektrárne 

 

POZNÁMKA:  Graf uvažuje so sklonom strechy 35° a orientovanou na juh 

 

Aj takto môže vyzerať vaša inštalácia 
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Graf procesu vybavovania FVE: 

 

 

 

 

 

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. 

Kontakty: Email/Web 
Západné a Stredné Slovensko zelenaenergia@woodcote.sk 
+421 910 740 288 www.woodcotenergy.sk 

Stredné a Východné Slovensko www.woodcote.sk 

+421 914 324 848  
 

Príprava 
dokumentácie

•príprava formulárov

•príprava projektovej 
dokumentácie

•2 dní

Žiadosť o 
pripojenie

•1-polová schéma

•situačný plán

•technické listy

•1 deň

Zmluva o pripojení

•podpis zmluvy

•odoslanie do DS

•do 15 dní

Inštalácia zdroja

•Inštalácia 
konštrukčného 
systému

•Inštalácia meniča a 
elektro-materiálu

•do 14 dní

Potvrdenie prevzatia zodpovednosti 
za odchýlky

•formulár

•vyhotovenie a podpis zmlúv

•obdržanie potvrdení o prevzatí 
zodpovednosti za odchýlky

•Závislosti na lehotách dodávatelov 
elektrickej energie

Vybudovanie zdroja

•vyhlásenie o zhode na 
striedač

•projektová 
dokumentácia

•revízna správa

•potvrdenie 
zodpovednosti za 
odchýlku

•do 30 dní

Zmluva o prístupe

•podpis zmluvy

•odoslanie do DS

•prijatie podpísanej 
zmluvy o prístupe

•do 15 dní

Výmena 
elektromera

•do 5 dní

Oznámenie o 
pripojení

•odoslanie 
oznámenia

•malý zdroj je 
pripojený

Oznámenie o 
prevádzke

•do 5 dní

mailto:zelenaenergia@woodcote.sk

